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BV: Entwicklung Ortszentrum snn Grafenberg

Kostenschatzung "Kanalisation - Bauabschnitt 1"
auf der Grundlage der z. Zt. giltigen Preise
incl. Nebenkosten und MWST

inkl. Hausanschliisse bis zur Grundstiicksgrenze

Bepflanzungsarbeiten inkl. Tiefbau (Baumquatiere) sind nicht enthalten

Kanalisation und Wasserleitung wird nur bis UK-Frostschutzschicht
gerechnet - restlicher StraBenaufbau geht in die Bauteile StraRenbau.
abgestimmt am 24.11.2023 (Herr BM Brodbeck/ Herr Sileo)

Asphaltdecke in der Kleinbettlinger Strafe iibernimmt KSBA Reutlingen

Bauteil 2

Preisgrundlage: San. Weinbergstr. (Schlaitdorf), San. OD E-weiler (Erkenbrechtsweiler), Im Hoflach (Wolfschlug

Leistung AE | Menge ca.| EHP (EUR) [ Summe (EUR)
Bauzaun aufbauen u. abbauen m 20,00 9,08 181,65
FuBgénger-Behelfsbriicke, B = bis 2,00 m St 6,00 52,50 315,00
Fahrzeug-Behelfsbriicke, B = bis 2,00 m m 10,00 93,45 934,50
1.431,15
ERDARBEITEN

Leitungsgraben -Kanal-, alle Tiefen m?3 930,00 15,23 14.159,25
Leitungsgraben WL, WL-HA und KA-HA m3 530,00 43,75 23.189,36
suchen u. freilegen von Leitungen m?3 115,00 68,25 7.848,75
Zulage Homogenbereich (Bodenklasse 6) m3 400,00 9,45 3.780,00
seitl. Lagern u. wiederverfiillen m3 780,00 0,00 0,00
Boden bearbeiten mit Separator m3 780,00 0,00 0,00
Boden verbessern, steinfrei m3 780,00 0,00 0,00
Kalk ausstreuen t 60,00 0,00 0,00
Leit.-sicherung Kanal DN 300 - 500 m 10,00 48,52 485,21
Leit.-sicherung WL DN 50 - 200 m 25,00 50,82 1.270,50
Leit.-sicherung Kabel, Leerrohr, etc. m 30,00 126,00 3.780,00
Bodenabfuhr m?3 780,00 43,89 34.234,20
Zulage erhdht. Geblihren Z 1.2/Z 2 m3 200,00 60,90 12.180,00
Grabenverfiillung Siebschutt fein t 1.640,00 14,39 23.591,40
Sand - Zementgemisch m3 15,00 194,25 2.913,75
Grundwassersperre einbauen m3 5,00 99,66 498,28
Verbau T =1,75/3,00 m; B = 1,00/2,00 m 290,00 13,67 3.964,59
Schacht mit Abdeck. Freilegen u. ausbauen St 1,00 682,50 682,50
Entw.-Rohrleitung ausbauen DN 250 - 300 m 15,00 24,58 368,71
Entw.-Rohrleitung ausbauen DN 300 - 500 m 15,00 31,50 472,50
133.418,99

ROHRE UND SCHACHTE
PP- / PVC-Rohr, DN 150 m 150,00 29,40 4.410,00
PP- / PVC-Abzweig, DN 150/100 St 4,00 57,75 231,00
PP-/ PVC-Bogen, DN 150 St 50,00 34,65 1.732,50
PP-/ PVC-Red.-Stiick, DN 200/150 St 0,00 0,00
DN 150/100 St 4,00 40,38 161,53
PP- / PVC-Uberschiebmuffe, DN 150 St 30,00 19,06 571,73
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VPC-Kupplung DN 150 St 20,00 215,95 4.319,07
Ummantelung von Rohren DN 100 m 5,00 59,72 298,62
DN 150 m 15,00 73,06 1.095,89
DN 200 m 0,00 0,00
STB-Rohre mit FBS-Qualitat DN 300 wandvers. m 35,00 115,50 4.042,50
DN 400 wandvers. m 136,50 0,00
DN 500 wandvers. m 55,00 168,00 9.240,00
DN 600 m 55,00 178,50 9.817,50
DN 800 m 7,00 210,00 1.470,00
STB-Gelenkstiick DN 300 St 2,00 157,50 315,00
DN 400 St 178,50 0,00
DN 500 St 4,00 210,00 840,00
DN 600 St 4,00 220,50 882,00
DN 800 St 2,00 252,00 504,00
STB-PaBrohr bis 1/2 Rohrlange DN 300 St 1,00 131,25 131,25
DN 400 St 141,75 0,00
DN 500 St 2,00 183,75 367,50
DN 600 St 2,00 204,75 409,50
DN 800 St 1,00 236,25 236,25
auBenliegender Absturz DN 500/200 St 1,00 787,50 787,50
Muffendruckprifung DN 300 St 13,00 24,30 315,86
DN 400 St 25,86 0,00
DN 500 St 20,00 42,26 845,25
DN 600 St 20,00 57,75 1.155,00
DN 800 St 3,00 68,25 204,75
Kanalabnahme DN 250 - 1000 m 170,00 5,11 869,30
Kanalabnahme Hausanschliisse St 20,00 126,00 2.520,00
UGV Schroppen t 35,00 26,20 916,91
Rohrbettung Splitt m? 380,00 48,93 18.593,40
Leitungszone bis DN 150 m 150,00 2,81 422,10
DN 200 m 3,50 0,00
DN 250 m 4,81 0,00
DN 300 m 35,00 5,91 206,90
DN 400 m 7,31 0,00
DN 500 m 55,00 9,88 543,43
DN 600 m 55,00 10,50 577,50
DN 800 m 7,00 12,02 84,16
Schacht DN 1000 stgm 775,53 0,00
DN 1200 stgm 10,00 880,53 8.805,30
DN 1500 stgm 0,00 0,00
DN 2000 stgm 3,00 985,53 2.956,59
Zulage Sch.-Unterteil DN 1200 St 3,00 2.100,00 6.300,00
Zulage Sch.-Unterteil DN 2000 St 1,00 2.887,50 2.887,50
Dimensionswechsel Schacht DN 1200 St 1,00 131,25 131,25
Zulage Schachthals DN 1000 St 0,00 0,00
DN 1200 St 3,00 628,95 1.886,85
DN 2000 St 1,00 735,00 735,00
Zulage Steigeisen, werkseitig St 40,00 41,72 1.668,66
Betonauflagering 40 mm St 4,00 40,94 163,76
60 mm St 4,00 41,93 167,71
Sch.-Abdeckung KI. D, einwalzbar St 2,00 803,96 1.607,93
Sch.-Abdeckung Kl. D, nicht einwalzbar St 2,00 517,65 1.035,30
Abdeckung best. Brunnenschacht tiefer setzen St 1,00 1.050,00 1.050,00
SB-Rohranschlu3, DN 150 PVC St 15,00 367,50 5.512,50
Schacht-Anschlu, DN 150 PVC St 5,00 367,50 1.837,50
Sch. Abbrechen, 1,76 - 2,75 m? St 6,00 603,24 3.619,41
109.483,14

BETONARBEITEN
Rohre verfiillen, DN 250 - 400 m 70,00 28,96 2.027,13
DN 400 - 600 m 50,00 31,76 1.588,13
Abmauern Rohre in Schachten St 2,00 1.026,90 2.053,80
vorh. Schachtgerinne anpassen St 1,00 497,24 497,24
Unterfangung, doppelh&uptig m?3 3,00 651,56 1.954,67
8.120,96
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WASSERHALTUNG
Aufrechterhaltung der Vorflut m 170,00] 6,30] 1.071,00
1.071,00

STRASSENWIEDERHERSTELLUNG

Frostschutzschicht 0/45 m?3 63,00 47,41 2.986,67
Schottertragschicht 0/45 m?3 190,00 7,19 1.366,58
Erschwernis Einbauten / Schotterschichten St 3,00 19,16 57,49
Erschwernis Einbauten / Asphaltschichten St 3,00 20,84 62,53
AC 32 TS, 12 cm, Einbau Fertiger m?2 190,00 20,48 3.890,25
Bestandsaufnahmen psch 1,00 1.575,00 1.575,00
9.938,51
263.463,75
8% Baustelleneinrichtung Psch 0,08 263.463,75 21.077,10
284.540,85
Vermessungsleistungen Psch 0,00 284.540,85 0,00
284.540,85
15% Nebenkosten Psch 0,15 284.540,85 42.681,13
327.221,98
19% Mehrwertsteuer Psch 0,19 327.221,98 62.172,18
389.394,16
Ges. - Summe Ges. - Summe 389.394,16
grundet: 389.500,00

aufgestellt: D. Walter
Nirtingen, den 04.01.2024

INGENIEURBURO WALTER

Inh. Dominic Walter « M.Eng. @
Ahomweg 15 Tel:07022/959270 Lg

72622 Nurtingen Fax:07022/959275
tail: info@walter-Ib.de httpawww.walter-ib.de

S:\Projekte\Grafenberg\20 19 002 Entwicklung Ortszentrum\04 Kostenschatzungen\2024-01-04 Kostenschatzung_BT 2 -

Kanal BA 1.xlsx

03.01.2024






